贵州路桥集团有限公司第四分公司G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T3、T7、T10合同段第二批路基土石方工程劳务分包

中选公示

本工程于2022年11月16日10时30分在贵州路桥集团有限公司第四分公司会议室进行询价，由评标委员会根据询价文件要求对响应人递交的响应文件进行了评审，现将评审结果公示如下：

1、GPTJ-3-LJGC-4（路基土石方工程：洗马枢纽互通AK0+101～AK0+338、EK1+000～EK1+327、GK0+420～GK0+850（含桩号范围内所有改路、改渠、改河工程））

中选人：贵州品强建筑劳务有限公司；中选金额：人民币大写：捌佰零叁万壹仟捌佰叁拾叁元整（小写：8031833元）

2、GPTJ-7-LJGC-3（主体工程：K49+513-K50+325(新路口大桥终点至流水冲大桥起点)、沿山北C匝道CK0+570.318-CK0+639.856、ZK54+830/YK54+855-ZK55+780/YK55+800(翁道冲隧道终点至7标终点)、GL2K0+000-GL2K0+401.994枫香村 支线老路改移土石方；沿山南连接线LK0+000-LK3+500土石方开挖、防排水及涵洞工程；（含桩号范围内所有改路、改渠、改河工程）；临建工程：2#便道、3#便道及其支便道、5号主便道、6#便道及其支便道、7-2#支便道、8#便道、项目经理部、1号拌合站。）

中选人：凤冈县九龙劳务工程有限责任公司；中选金额：人民币大写：贰仟伍佰壹拾壹万捌仟陆佰零壹元整（小写：25118601元）

3、GPTJ-10-LJGC-2（K3+362-K8+700路基土石方（含截水沟、平台截水沟）临建工程：4#便道、5号便道、6号便道、6-1号便道、6-2号便道、7号便道、8号便道、9号便道）

中选人：贵州瑞鑫建设工程有限公司；中选金额：人民币大写：壹仟叁佰捌拾柒万玖仟捌佰陆拾壹元整（小写：13879861元）

4、GPTJ-10-LJGC-4（K11+400-K15+100路基土石方（含截水沟、平台截水沟）临建工程：18号便道、19号便道）

中选人：四川卓邦建筑工程有限公司；中选金额：人民币大写：陆佰捌拾伍万陆

仟零伍拾陆元整（小写：6856056 元）。

5、GPTJ-10-LJGC-5（K15+200-K19+160 路基土石方（含截水沟、平台截水沟）（不含 K17+795-K18+255 路基土石及）临建工程：20 号便道、21 号便道、22 号便道、23 号便道、23-1 号便道）

中选人：贵州欣欣利建筑工程有限公司；中选金额：人民币大写：玖佰壹拾伍万柒仟柒佰玖拾陆元整（小写：9157796 元）

6、GPTJ-10-LJGC-6（K19+160-K21+180 路基土石方（含截水沟、平台截水沟））

中选人：贵州今曜明建设工程有限公司；中选金额：人民币大写：玖佰叁拾伍万贰仟捌佰柒拾壹元整（小写：9352871 元）

7、GPTJ-10-LJGC-7（K21+180-K22+786 路基土石方（含截水沟、平台截水沟）及 K17+795-K18+255 路基土石方 14.7 万方（含截水沟、平台截水沟））

中选人：株洲中铁建设有限公司；中选金额：人民币大写：壹仟伍佰壹拾伍万贰仟伍佰捌拾贰元整（小写：15152582 元）

8、GPTJ-10-LJGC-8（管理中心：K0+000-K0+293.551 路基土石方（含截水沟、平台截水沟））

中选人：贵州诚业达建筑劳务有限公司；中选金额：人民币大写：伍佰肆拾玖万零玖拾叁元整（小写：5490093 元）

以上中选单位的具体施工段落可根据项目实际情况调整。

中选结果公示期：2022 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 22 日，在公示期内，如对该公示内容有异议的，应当在公示期间向询价人提出，询价人应当自收到异议之日起 3 个工作日内作出书面答复，对询价人答复仍然有异议的，应当在收到答复之日起 10 个工作日内持询价人的答复及投诉书，向监督部门提出投诉。

异议受理部门（询价人）：贵州路桥集团有限公司第四分公司

联系人：梁龙平

联系电话：18586831230

监督部门：贵州路桥集团有限公司纪检监察室

联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 156 号

联系方式：0851-86414774

贵州路桥集团有限公司第四分公司

2022 年 11 月 17 日