

贵州路桥集团有限公司 G326 大方九驿至七星关鸭池公路第 T2 合同段项目经理部宋家寨隧道进口（瓦斯段）工程更正公告

一、项目基本信息

询价项目名称：贵州路桥集团有限公司 G326 大方九驿至七星关鸭池公路第 T2 合同段项目经理部宋家寨隧道进口（瓦斯段）工程

二、更正事项

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	工程量清单说明 4. 宋家寨隧道瓦斯段的特别说明	1. 瓦斯隧道设备改装，因工程量清单单价为常规隧道单价，移动设备改装费用由询价人承担，具体改装费用由中选响应人与询价人根据有资质改装单位报价，双方共同协商，据实结算。	1. 瓦斯隧道设备改装，因工程量清单单价为常规隧道单价，移动设备、通风设备改装费用由询价人承担，具体改装费用由中选响应人与询价人根据有资质改装单位报价，双方共同协商，据实结算。

三、其他补充事宜

现就已发布的询价公告作以下澄清：（1）原本项目开标时间（投标文件递交截止时间）为：2025 年 03 月 25 日 14 时 00 分，现延期至 2025 年 03 月 28 日 10 时 00 分。（2）原询价公告中询价文件获取截止时间为 2025 年 03 月 25 日 14 时 00 分，现延期至 2025 年 03 月 28 日 10 时 00 分。

贵州路桥集团有限公司第五分公司

2025 年 03 月 24 日

