

补遗书 2

各潜在响应人：

G242 万山谢桥至老山口段公路改扩建工程 WSXL-01 标段路基工程 1 队询价工程量清单发生变化如下，请各响应人按最新工程量清单响应控制单价进行响应报价；本次询价项目最高响应控制价由 16614783.42 元更改为 16497987.69 元。

工程施工劳务合作询价工程量清单补遗内容

项目名称：G242万山谢桥至老山口段公路改扩建工程WSXL-01标段路基工程1队（K10+000-K15+000段）

细目编码	细目清单名称	单位	工程量（暂定）	补遗前单价（元）	响应控制价（不含税）	
					单价（元）	合价（元）
203-1-a	挖土方	m ³	77326.9	8.02	7.75	599283.48
203-1-b-1	挖软石	m ³	18453	13.21	12.81	236382.93
203-1-b-2	挖次坚石	m ³	24948	15.09	14.64	365238.72
203-1-b1	挖石方（控制爆破）	m ³	116964	16.83	16.50	1929906.00
203-1-d	挖淤泥	m ³	3991	9.44	7.75	30930.25
203-2-a	改河、改渠、改路挖方挖土方	m ³	3846	8.02	7.75	29806.50
204-1-a	利用土方	m ³	8815	3.23	3.00	26445.00
204-1-b	利用石方	m ³	67658.3	3.23	3.00	202974.90
204-1-i	锥坡及台前留坡填土	m ³	13.9	9.91	6.10	84.79
205-1-d-3	土工格栅	m ²	1110	1.7	0.5	555.00
404-1	挖基土石方（不分水上水下，不分土石）	m ³	257.9	16.9	16.50	4255.35
420-1	挖基土石方（不分水上水下，不分土石）	m ³	22975.4	16.98	16.50	379094.10
420-2-a	砂砾（碎石土、碎石）垫层	m ³	533.8	9.91	9.90	5284.62
420-2-b	涵基底换填石渣	m ³	176	9.91	9.90	1742.40
420-2-j	基坑回填	m ³	10658	9.91	9.90	105514.20
420-3-c	混凝土基础	m ³	906.5	94.34	94.00	85211.00
420-4-e	混凝土涵台	m ³	859	113.21	113.00	97067.00
420-5-a1	C35混凝土（盖板、拱圈）现浇	m ³	272.7	169.81	169.00	46086.30

贵州路桥集团第二工程有限公司

2025 年 8 月 18 日

120024149